



מזכירות העירייה

פרוטוקול ועדת השלושה מס' 16-23/2026

מישיבת ועדת השלושה שהתקיימה ביום שלישי כה' באייר תשפ"ו (12 במאי 2026) - בגזברות העירייה רחוב מבצע משה 9, רמלה.

משתתפים:

רועי מוסט-מנכ"ל

תומר עמר - גזבר

עו"ד נטע בר קמאלי - יועמ"ש

נוכחים:

רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה

דוד חביבה- מנהל אגף שפ"ע

הנדון:

1. הצעה מס' 52/2026 - רכישה, הצבה והחלפת של טמוני קרקע ברחבי העיר רמלה

בתאריך ה- 24/03/2026 וועדת השלושה אישרה למשכ"ל ביצוע התמחרות בין קבלני השירות לרכישה, הצבה והחלפה של טמוני קרקע ברחבי העיר רמלה, בהתאם למפורט במסמך המצ"ב.

להלן ריכוז ההצעות:

פי.אס.אי. אקולוגיה בע"מ		ש.י.א. אשקלון בע"מ		כמות	שם פריט
מחיר ליחידה	סה"כ	מחיר ליחידה	סה"כ		
24,901	1,369,559	25,445	1,399,459	55.00	פרק 2 קטגוריה 2.1 תא חיצוני מבטון + תא פנימי מפלסטיק / חומר מרוכב לאגירת אשפה, מיכל בנפח 4.8 מ"ק לפחות: מיכל טמון קרקע בנפח 4.8 מ"ק לפחות, על כל מרכיביו כולל הובלה והתקנה. הפריט כולל: תא חיצוני מבטון, תא פלסטיק לאגירת אשפה, מכסה/ים לפתח זריקת אשפה, התקן הרמה וכל רכיב נוסף הנדרש לתפעול המיכל. ההתקנה כוללת את כל הרשום במפורט הטכני, לרבות הוצאת כלל האישורים הדרושים לשם החפירה כולל הוצאת עבור מודד במידה ונדרש, חפירה בקרקע מכל סוג (כולל קרקע סלעית), ובכל סוגי חיפוי הקרקע קרי בטון מזוין בכל עובי, אספלט וכו', פילוס התחתית בחול ים / מחצבה + מילוי המרווח בין החפירה לתא החיצוני בבטון קל CLSM + התחברות לסביבה בשטח של עד 15 מ"ר, עד 10 אבני שפה ו/או אבני גז, הנגשת תא פנימי מפלסטיק לאגירת אשפה על כל חלקיו כולל דלת תחתונה המחוברת כולל הובלה חפירה חלקית בכל סוג של קרקע + כיסוי הבור עקב תיאום תשתיות לקוי ע"י הרשות הממונה + החזרת המצב לקדמותו (כולל מילוי הבור ב- CLSM ותשתית התחברות לסביבה). פירוק טמון או שקוע קיים בשטח (תא חיצוני מבטון) והחלפתו בשקוע חדש עבודה בלבד
9,851	197,025	10,022	200,433	20.00	המחיר כולל הובלה חפירה חלקית בכל סוג של קרקע + כיסוי הבור עקב תיאום תשתיות לקוי ע"י הרשות הממונה + החזרת המצב לקדמותו (כולל מילוי הבור ב- CLSM ותשתית התחברות לסביבה). פירוק טמון או שקוע קיים בשטח (תא חיצוני מבטון) והחלפתו בשקוע חדש עבודה בלבד
5,136	51,362	5,225	52,250	10.00	המחיר כולל הובלה חפירה חלקית בכל סוג של קרקע + כיסוי הבור עקב תיאום תשתיות לקוי ע"י הרשות הממונה + החזרת המצב לקדמותו (כולל מילוי הבור ב- CLSM ותשתית התחברות לסביבה). פירוק טמון או שקוע קיים בשטח (תא חיצוני מבטון) והחלפתו בשקוע חדש עבודה בלבד
2,568	89,883	2,613	91,438	35.00	המחיר כולל הובלה חפירה חלקית בכל סוג של קרקע + כיסוי הבור עקב תיאום תשתיות לקוי ע"י הרשות הממונה + החזרת המצב לקדמותו (כולל מילוי הבור ב- CLSM ותשתית התחברות לסביבה). פירוק טמון או שקוע קיים בשטח (תא חיצוני מבטון) והחלפתו בשקוע חדש עבודה בלבד
	1,707,829		1,743,579		סה"כ בש"ח
1		2			דירוג

המחירים אינם כוללים מע"מ וכוללים עמלה.

עלות הפעילות לרכישה, אספקה והצבה של טמוני קרקע לתקופה של 36 חודשים עומדת על סך של 1,707,829 ₪ המחירים אינם כוללים מע"מ וכוללים את עמלת משכ"ל.

לאור האמור, אגף שפ"ע ממליץ לאמץ את תוצאות הנוהל ולאשר את ההתקשרות עם חב' פי.אס.אי. אקולוגיה ע"ס 1,707,829 ₪ לא כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל לתקופה של 36 חודשים עבור רכישה, הצבה והחלפת של טמוני קרקע ברחבי העיר רמלה. הפעילות הנ"ל נגזרת מתקציב שיעמוד לרשות האגף, ואינה מחייבת את הרשות לכל הסכום או חלק ממנו.

מקור תקציבי - 2040042750 , 2041182750

(נספח מס' 1)

**המלצת חברי ועדת השלושה:****1. הצעה מס' 52/2026 - רכישה, הצבה והחלפת של טמוני קרקע ברחבי העיר רמלה**

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל אגף שפ"ע, הועדה מאשרת המלצתו וממליצה בפני ראש העיר לאשר את ההתקשרות עם פי.אס.אי אקולוגיה ע"ס 1,707,829 ₪ לא כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל לתקופה של 36 חודשים עבור רכישה, הצבה והחלפת של טמוני קרקע ברחבי העיר רמלה. הפעילות הנ"ל נגזרת מתקציב שיעמוד לרשות האגף, ואינה מחייבת את הרשות לכל הסכום או חלק ממנו.

רועי מוסט
מנכ"ל

תומר עמר
גזבר

עו"ד נטע ברקמלי
יועמ"ש

החלטת ראש העיר:**2. הצעה מס' 52/2026 - רכישה, הצבה והחלפת של טמוני קרקע ברחבי העיר רמלה**

מאמץ החלטת הועדה ומאשר את ההתקשרות עם פי.אס.אי אקולוגיה ע"ס 1,707,829 ₪ לא כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל לתקופה של 36 חודשים עבור רכישה, הצבה והחלפת של טמוני קרקע ברחבי העיר רמלה. הפעילות הנ"ל נגזרת מתקציב שיעמוד לרשות האגף, ואינה מחייבת את הרשות לכל הסכום או חלק ממנו.

מיכאל וידל
ראש העיר
רמלה